

Ogłoszenie powiązane:

**Ogłoszenie nr 171584-2014 z dnia 2014-05-21 r.** Ogłoszenie o zamówieniu - Wojaszówka  
Wykonanie nawierzchnia bitumiczna jezdni z następujących warstw: - warstwa wiążąca - masa mineralno - bitumiczna gr. 5 cm, - warstwa ścieralna - masa mineralno - bitumiczna gr. 4 cm, łączna grubość konstrukcji nawierzchni wynosi 9 cm....  
Termin składania ofert: 2014-06-05

---

**Numer ogłoszenia: 171752 - 2014; data zamieszczenia: 21.05.2014**

## OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

**Ogłoszenie dotyczy:** Ogłoszenia o zamówieniu.

**Informacje o zmienianym ogłoszeniu:** 171584 - 2014 data 21.05.2014 r.

### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Gmina Wojaszówka, Wojaszówka 115, 38-471 Wojaszówka, woj. podkarpackie, tel. 013 4385016, fax. 013 4385225.

### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

**II.2) Tekst, który należy dodać:**

**Miejsce, w którym należy dodać tekst:** IV.3).

**Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:** Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: a) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT); b) konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w związku z: - koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, a wynikających z konieczności dostosowania zakresu zadania do wytycznych programowych lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub - z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub - działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub - nieterminowym, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub - wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub - opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub - innymi okolicznościami nie powstałymi z winy Wykonawcy lub - pozyskaniem nowych środków finansowych ..